

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	15 Agustus 2022 14:30	22 Agustus 2022 15:30	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	15 Agustus 2022 14:35	24 Agustus 2022 12:00	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	18 Agustus 2022 13:00	18 Agustus 2022 14:00	1 kali perubahan
4	Upload Dokumen Penawaran	18 Agustus 2022 15:00	24 Agustus 2022 12:00	1 kali perubahan
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	24 Agustus 2022 12:05	29 Agustus 2022 15:30	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	24 Agustus 2022 12:30	30 Agustus 2022 15:30	Tidak Ada
7	Pembuktian Kualifikasi	24 Agustus 2022 14:30	31 Agustus 2022 15:30	Tidak Ada
8	Penetapan Pemenang	1 September 2022 07:00	1 September 2022 10:00	Tidak Ada
9	Pengumuman Pemenang	1 September 2022 10:05	1 September 2022 12:00	Tidak Ada
10	Masa Sanggah	1 September 2022 12:05	6 September 2022 14:00	Tidak Ada
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	6 September 2022 14:05	8 September 2022 15:30	Tidak Ada
12	Penandatanganan Kontrak	9 September 2022 07:00	23 September 2022 14:00	Tidak Ada

**TITIK LOKASI PERIZINAN  
PEMASANGAN BACKBONE FIBER OPTIK SEGMENT 5B**

**bagian ini merupakan informasi yang  
dikecualikan sesuai dengan SK  
kadinis Kominfo No 487.22/1153.11  
tanggal 28 April 2022**